
附件2、

雅安新航精密铸造有限公司围墙工程
施  工  合  同
发包人：                              （盖章）

承包人：                              （盖章）
第一部分　　合同协议书
发包人（全称）：                          
承包人（全称）：                          
      鉴于发包人为雅安新航精密铸造有限公司围墙工程已接受了承包人对该项工程的投标书，依照《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规，遵照平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就本建设工程施工事项协商一致，共同达成并签订本协议如下：

工程概况

工程名称：雅安新航精密铸造有限公司围墙工程

工程地点：  雅安市名山区成雅工业园区
工程内容：  招标清单全部内容  

二、上述文件互相补充和解释，如有不明确或不一致之处，以合同约定次序在先者为准。

三、签约暂定合同价：             元（大写：                    ）。根据工程量清单所列的预计数量和单价计算合同总价，最终结算按照实际施工工程量计算。
四、工程质量符合：   符合相关国家现行标准  

五、承包人承诺按合同约定承担工程的实施、完成及缺陷修复。

六、发包人承诺按合同约定的条件、时间和方式向承包人支付合同价款。
七、承包人应按照监理人指示开工，工期为90日历天。

八、本协议书由双方法定代表人或其委托代理人签署并加盖单位章后生效。

全部工程完工后经交工验收合格、缺陷责任期满后失效。

九、本协议书共6份，合同双方各执3份。

十、合同未尽事宜，双方另行签订补充协议。补充协议是合同的组成部分。

发包人（公章）：                         承包人（公章）：

法定代表人                              法定代表人

或授权代理人（签章）：              　   或授权代理人（签章）：

                                                 年   月   日
第二部分　　通用条款

通用合同条款

“通用合同条款”内容见《标准施工招标文件》的“通用合同条款”。

专用合同条款

                    A、项目专用合同条款
1.一般约定

发包人（全称）：                                                        
承包人（全称）：                                        
缺陷责任期：见《工程质量保修书》  
合同文件的优先顺序 

解释合同文件的优先顺序如下：按通用条款规定的顺序。
2.发包人义务 

2.1提供施工场地

(1)施工用水电：承包人自行解决。

(2)施工场地具备施工条件的要求及完成的时间：开工前2日内。

(3)施工场地与公共道路的通道开通时间和要求：开工前2日内。
(4)工程地质和地下管线资料的提供时间：签订合同一周内提供。

(5)水准点与坐标控制点交验要求：由主管单位主持，现场交验。
2.2协助承包人办理证件和批件

    发包人应协助承包人办理法律规定的有关施工证件和批件，费用由承包人承担。
3.承包人 

3.1承包人的一般义务

①需承包人办理的有关施工场地交通、环卫和施工躁声管理等手续：按国家法律法规和四川省法规规章执行。承包人应遵守当地政府和有关部门的管理规定，在开工前办理完相关手续并承担费用。如果承包人因自身原因违反上述有关规定，承包人将承担由此带来的一切损失和相关处罚。
②已完工程成品保护的特殊要求及费用承担：已施工工程未交付发包人之前，承包人负责已完工程的保护工作。已完工程的成品受到损害，由承包人责成责任方修复和赔偿，费用由责任方承担。
③施工现场周围地下管线和邻近建筑物、构筑物（含文物保护建筑）、古树名木的保护要求及费用承担：按照国家有关法律、法规及当地的各项规定做好保护工作。

④施工场地清洁卫生的要求：按当地政府规定，做好施工现场及周边清洁卫生、清运建筑垃圾，文明施工。在签发交工证书时，承包人应从施工现场清除并运出承包人装备、剩余材料、垃圾和各种临时设施，并保持整个现场整洁，达到监理工程师认为合格的使用状况，但承包人在现场指定范围内保留为缺陷责任期内履行本身义务所需的材料、装备及临时设施除外。
3.2分包 

承包人可分包给第三人的工程：无。
4.材料和工程设备 

4.1承包人提供的材料和工程设备

承包人采购材料和工程设备的审批：

①招标文件外增加的材料，若发包人委托承包人采购，承包人在投料前15天，将其质量、品牌、价格报监理单位、发包人认质认价，否则在结算时按零价格处理。

②所有材料均应符合设计和国家颁布的质量检验及验收规范要求，并按规定向监理工程师、发包人提供材质合格证书和检验合格证，若需抽检项目，由监理工程师见证送样，经检验合格后，才能用于工程。

③若发包人或监理工程师对承包人出具的材料质量认证意见持异议，可申请相关质量技术监督部门进行检验，所发生的费用、损失由责任方承担。在处理质量争议期间，承包人应按监理工程师的指令保证工程正常施工，减少窝工待料损失。承包人自购材料虽然经监理工程师质量认证，但不解除承包人的质量责任。
4.2发包人提供的材料和工程设备 

发包人提供材料和工程设备的接收、运输和保管：无。
5.施工设备和临时设施 

5.1承包人提供的施工设备和临时设施

承包人进场的施工机械设备应满足施工要求，且设备利用率达到90%以上，承包人不得将已报废机械、车辆驶入施工现场或运用于本工程。

如果承包人按投标书承诺的所有施工机械到场后，监理工程师认为上述施工机械数量或性能仍不能满足施工需要，对工程质量和进度造成了不良影响，监理工程师有权要求承包人增调施工机械到场，并书面通知承包人和发包人，承包人应立即按监理工程师的上述指令执行，否则将按承包人违约处理。
5.2 发包人提供的施工设备和临时设施

发包人提供的施工设备或临时设施：无。

6.交通运输
超大件和超重件的运输

运输超大件或超重件所需的道路临时加固改造费用和其他有关费用由承包人承担。

7．测量放线

发包人提供测量基准点、 基准线和水准点时间：开工前5天。

8. 施工安全、治安保卫和环境保护 

承包人的施工安全责任 

承包人编制的施工安全措施计划报送监理人审批的时间：开工前5天。

9. 开工和竣工 

开工

    按有关各方现场确定时间开始。
异常恶劣的气候条件 

可能导致工期延误的异常恶劣气候条件：对工程进度造成实质影响，有政府气象部门记录可查的特殊反常的恶劣天气。
承包人的工期延误 

由于承包人原因造成工期延误，承包人向发包人支付逾期竣工违约金的计算方法：工期每拖延1天，承包人应向发包人赔偿合同金额1‰的违约金，最高违约金额为合同价款的5%。如出现因承包人原因导致工程不能按工期完工或工程关键线路里程碑时间拖延14天以上等特殊情况时，发包人有权对承包人的施工任务进行调整(减少工程量或要求承包人立即退场等)。发包人下达指令后承包人应立即执行，双方责任等相关问题的协商和解决不得影响对发包人指令的执行。若承包人拖延执行指令工作，则视为承包人严重违约。发生此类拖延，每拖延一天，承包人应向发包人赔偿合同金额3‰的违约金。

10. 变更 

10.1 变更的范围和内容

严格执行工程变更管理的有关规定。超过风险包干系数范围的任何变更，必须得到审批部门的批准，有关单位有过错的，要承担相应的责任。项目业主单位提出超过风险包干系数范围的变更，首先必须认定责任、明确相应的责任承担办法，相关各方签字认可。工程变更必须经施工单位申报、业主认可的程序，对于超过风险包干系数，10％以内的变更，还需经行政主管部门（指建设、交通、水利等行政主管部门，下同）同意和财政评审中心评审后，报项目审批部门审批；10％以上的变更，经概算批准部门会同行政主管部门评审后，提交政府常务会议集体研究决定，并将增加工程量及价款在项目实施地建设工程交易场所公示。违反上述规定的，移交监察部门调查处理。

10.2 变更程序和变更估价 

    按主管部门有关要求履行

11. 计量与支付 

待工程完工验收后，以实际收方结果核算，凭正式发票支付工程款。

竣工结算 

竣工资料的提交：工程竣工验收合格后30天内，承包人应按照行业主管部门要求向发包人提供完整的竣工结算资料。

②发包人收到承包人提交的竣工结算报告及结算资料后进行核实，给予确认或者提出修改意见。

③本工程结算造价以主管部门要求为准。

④承包人在工程竣工验收合格后按发包人要求将竣工验收合格的工程交付给管养单位。

12. 竣工验收

竣工验收申请报告 

承包人按照国家有关规定和相关竣工验收备案程序向发包人提供竣工资料两套（包括施工记录及完整的竣工资料和竣工验收报告等）。

施工期运行

需要投入施工期运行的单位工程或工程设备：另行商定。
试运行

工程及工程设备的试运行由承包人按国家现行相关规范、标准组织实施，并负责提供试运行所需的人员、器材和必要的条件，承担全部试运行费用。
13. 缺陷责任与保修责任 

工程质量保修范围、期限和责任：另行签订《工程质量保修书》。

14. 保险 

   承包人必须按相关规定购买保险并承担费用。

15.不可抗力 

不可抗力的确认   不可抗力的其他情形：无。

16.违约

承包人的违约

双方约定承包人其他违约责任：

①未经行政主管部门批准，项目业主不得同意中标人变更负责人。凡招标文件未明确可以分包的，项目业主不得同意中标人进行任何形式的分包，更不得强迫中标人分包，中标人派驻施工现场的代表或施工人员与投标文件承诺不符的，视同转包。

②若承包人不按照合同约定或行业主管部门要求施工或不符合相关规定的，发包人视情节轻重有权解除合同，并由承包人承担一切损失。

③如在接到关于修复或运走、替换不合格材料、设备的规定发出的通知或指令后的14天内不遵守该通知或指令，无视主管部门事先的书面警告，一贯或公然忽视履行其合同规定的义务，发包人在向承包人发出书面通知的14天内仍未见纠正后，发包人可以向承包人要求缴纳违约金，直至解除承包合同。

④承包人施工过程中所用材料应与投标文件中所报材料一致，如经发现由于承包人原因自行更换了材料，承包人应向发包人支付合同价款5%的违约金，发包人将保留解除合同的权利，并由承包人承担由此产生的一切损失；如非承包人原因需更换投标文件中所报材料，承包人应在5日前向监理单位申报，由发包人批准更换。

⑤工程质量达不到合同或协议书约定的质量标准时，施工方承担的违约责任：承包人全面负责整改，达到协议书约定的质量标准，承担整改费用，同时承担由此给发包人造成的工期损失和经济损失。每延误一天承担相应的赔偿金1000元整，赔偿金限额合同价10%。给发包人造成经济损失的赔偿金限额合同价10% 。

17. 争议的解决 

争议的解决方式 ：合同当事人友好协商解决不成、不愿提请争议评审或者不接受争议评审组意见的，向雅安仲裁委员会申请仲裁。

18.补充条款

1、施工现场管理制度。施工单位要制定工程项目现场管理办法并严格执行，按投标文件承诺配备与项目规模技术要求相适应的项目管理班子。项目经理和施工、技术、质量、安全等管理人员每月在施工现场的生产时间不得低于本月施工时间的80%，否则视为转包。建筑施工企业负责人（指企业的法定代表人、总经理、主管质量安全和生产工作的副总经理、总工程师和副总工程师）要定期带班检查，每月检查时间不少于其工作日的25%。监理单位要落实项目总监负责制度，投标文件承诺建立项目监理机构，配备足够的、专业配套的监理人员，项目总监在施工现场时间不得低于本月施工时间的30%，各专业监理人员不得低于当月本专业施工时间的80%，否则视为转让监理业务。

2、发包人保留的权利：由于不可预见的政策性调整原因，发包人保留以下权利：

（1）修改招标合同的规模和范围；

（2）调整合同执行工期；

（3）废除或取消项目合同；

（4）发包人不对上述行为负责。

3、发包人按合同约定按时支付工程款项，承包人承诺不拖欠施工人员及民工工资，若发生承包人拖欠施工人员、民工工资。一切责任由承包人承担，发包人有权从工程价款中扣除相应款项，交由当地建设行政主管部门发放。
4、承包人应文明施工，若发生打架斗殴或损害、破坏公共设施等行为，则由责任方承担相关损失且发包人将对责任方进行索赔，按情节轻重每次扣减500—1000元的工程款。
5、承包人不得因合同纠纷、工程款支付及其他各种理由影响现场施工。若有发生，视情节轻重每次扣减500—1000元的工程款。
8、严禁转包和违法分包。

有下列情形之一的，应认定为违法分包行为：

（一）实行施工总承包的，主要建筑材料或设备由分包单位购买或租赁的；

（二）将专业工程或劳务作业分包给不具备相应资质条件的承包人的；

（三）将建设工程主体、关键性工程的施工分包给他人（劳务作业除外）的；

（四）招标文件和总包合同中没有约定，将承包的部分或全部专业工程发包给他人的；

（五）分包工程承包人将其承包工程再分包的；

（六）有法律法规规定的其他违法分包行为的。

凡招标文件未明确可以分包的，项目业主不得同意中标人进行任何形式的分包，更不得强迫中标人分包。

中标人将项目转让给他人，或将中标项目肢解后转让给他人，或违法将中标项目的部分主体、关键性工作分包给他人，或者分包人再次分包的，转让、分包无效，并按《招标投标法》第五十八条规定进行处理，由有关行政主管部门将其列入不诚信企业名单。
如果中选人将中标项目转包给他人，招标人将单方面终止合同，并没收其履约担保金。工程竣工验收合格，资料齐备，交付发包人后15日内，发包人一次性返还履约担保金，履约担保金不计息。

10、承包人在开工前负责办理完行业主管部门要求的相关手续，并承担一切费用。

11、严格按照招标文件、工程量清单、施工图和补遗书所包括的内容施工。

12、不得有拖欠民工工资行为，划拨工程款时需提交民工工资发放花名册。

13、其他未尽事宜另行协商确定。

19..本项目特别约定
第三节  合同附件格式
附件：安全生产合同

安全生产合同

  为在雅安新航精密铸造有限公司围墙工程施工合同的实施过程中创造安全高效的施工环境，切实搞好本项目的安全生产管理工作，本项目业主      

            （以下简称：“甲方”）与承包人                （以下简称“乙方”）特此签定安全生产合同。 
甲方职责

1．严格遵守国家有关安全生产的法律法规，认真执行工程承包合同中的有关安全要求。

2.按照“安全生产、预防为主”和坚持“管生产必须管安全”的原则进行安全生产管理，做到生产与安全工作同时计划、布置、检查、总结和评比。

3.重要的安全设施必须坚持与主体工程“三同时”的原则，即：同时设计、审批；同时施工，同时验收，投入使用。

4.定期召开安全生产调度会，及时传达中央及地方有关安全生产的精神。

5.组织对乙方施工现场安全生产的检查，监督乙方及时处理发现的各种安全隐患。

二、乙方职责

1.严格遵守《中华人民共和国安全生产法》、《建设工程安全生产管理条例》等国家有关安全生产的法律法规、《公路水运工程安全生产监督管理办法》、《公路工程施工安全技术规程》和《公路筑养路机械操作规程》等有关安全生产的规定，认真执行工程承包合同中的有关安全要求。

2.坚持“安全第一、预防为主”和“管生产必须管安全”的原则，加强安全生产宣传教育，增强员工安全生产意识，建立健全各项安全生产的管理机械和安全生产管理制度，配备专职安全检查人员，有组织有领导地开展安全生产活动。各级领导、工程技术人员、生产管理人员和具体操作人员。必须熟悉遵守本条款的各项规定，做到生产与安全工作同时计划、布置、检查、总结和评比。

3、建立健全安全生产责任制。从派往项目实施的项目经理到生产工人（包括临时雇请的民工）的安全生产管理系统必须做到纵向到底，一环不漏；各职能部门、人员的安全生产责任制做到横向到边，人人有责。项目经理是安全生产的第一责任人。现场设置的安全机构，应按《公路水运工程安全生产监督管理办法》规定的最低数量和资质条件配备专职安全生产管理人员专职负责所有员工的安全和治安保卫工作及预防事故发生。安全机构人员，有权按有关规定发布指令，并采取保护性措施防止事故发生。

4、乙方在任何时候都应采取各种合理的预防措施，防止其员工发生任何违法、违禁、暴力或妨碍治安的行为。

5、乙方必须具有劳动安全管理部门颁发的安全生产证书，参加施工的人员，必须接受安全技术教育，熟知和遵守本工程的各项安全技术操作规程，定期进行安全技术考核，合格者方准上岗操作，对于从事电气、起重、建筑登高架设作业、锅炉、压力容器、焊接、机动车船艇驾驶、爆破、潜水、瓦斯检验等特殊工程的人员，经过专业培训，获得《安全操作合格证》后，方准持证上岗。施工现场如现特种作业无证操作现象时，项目经理必须承担管理责任。

6、对于易燃易爆的材料除专门妥善保管之外，还应配备有足够的消防设施，所有施工人员都应熟悉消防设备的性能和使用方法；乙方不得将任何种类的爆炸物给予易货或以其他方式转让给他人，或允许、容忍上述同样行为。

7、操作人员上岗，必须按规定穿戴防护用品。施工负责人和安全检查员应随时检查劳动防护用品的穿戴情况，不按规定穿戴防护用品的人员不得上岗。

8、所有施工机具设备和高空作业的设备均应定期检查，并有安全员的签字记录，保证经常处于完好状态；不合格的机具、设备和劳动保护用品严禁使用。

9、施工中采用新技术、新工艺、新设备、新材料时，必须制定相应的安全技术措施，施工现场必须具有相关的安全标志牌。

10.乙方必须照本工程项目特点，组织制定本工程实施中的生产安全事故应急救援预案；如果发生安全事故，应按照《国务院关于特大安全事故行政责任追究的规定》以及其它有关规定，及时上报有关部门，并坚持“三不放过”的原则，严肃处理相关责任人。

三、违约责任

如因甲方或乙方违约造成安全事故，将依法追究责任。

四、其他

本工程安全生产合同，作为施工合同附件，由双方法定代表人或其授权的代理人签署与加盖公章后生效，全部工程竣工验收后失效。

五、本协议书一式两份，合同双方各执一份。

甲方单位：                             乙方单位：                                
法定代表人                             法定代表人

或委托代理人：                         或委托代理人：                                  

日 期：     年   月   日      

附件：廉政合同
廉政合同
发包人：                                            （以下称甲方）
承包人：                                            （以下称乙方）

  根据《关于在交通基础设施建设中加强廉政建设的若干意见》以及有关工程建设、廉政建设的规定，为做好工程建设中的党风廉政建设，保证工程建设高效优质，保证建设资金的安全和有效使用以及投资效益，建设工程的项目法人 

                            （以下称甲方）与施工单位                  （以下称乙方），特订立如下合同。
第一条   甲乙双方的权利和义务

（一）严格遵守党和国家有关法律法规的有关规定。

（二）严格执行雅安新航精密铸造有限公司围墙工程的合同文件，自觉按合同办事。

（三）双方的业务活动坚持公开、公正、诚信、透明的原则（除法律认定的商业秘密和合同文件另有规定之外），不得损害国家和集体利益，违反工程建设管理规章制度。

（四）建立健全廉政制度，开展廉政教育，设立廉政告示牌，公布举报电话，监督并认真查处违法违纪行为。

（五）发现对方在业务活动中有违反廉政规定的行为，有及时提醒对方纠正的权利和义务。

（六）发现对方严重违反本合同义务条款的行为，有向其上级有关部门举报，建议给予处理并要求告知处理结果的权利。
第二条  甲方的义务

（一）甲方及其工作人员不得索要或接受乙方的礼金、有价证券和贵重物品，不得在乙方报销任何应由甲方或个人支付的费用等。

（二）甲方工作人员不得参加乙方安排的超标准宴请和娱乐活动，不得接受乙方提供的通讯工具、交通工具和高档办公用品等。

（三）甲方及其工作人员不得要求或者接受乙方为其住房装修、婚丧嫁娶活动、配偶子女的工作安排以及出国出境、旅游等提供方便等。

（四）甲方工作人员的配偶，子女等直系亲属不得从事与甲方工程有关的材料设备供应，工程分包、劳务等经济活动等。

（五）甲方及其工作人员不得以任何理由向乙方推荐分包单位，不得要求乙方购买合同规定外的材料和设备。
第三条  乙方义务

（一）乙方不得以任何理由向甲方及其工作人员行贿或馈赠礼金。有价证券，贵重礼品。

（二）乙方不得以任何名义为甲方及其工作人员报销应由甲方单位或个人支付的费用。

（三）乙方不得以任何理由安排甲方人员参加超标准宴请及娱乐活动。

（四）乙方不得为甲方单位和个人购置或提供通讯工具、交通工具和高档办公用品等。
第四条  违约责任

（一）甲方及其工作人员违反本合同第一、二条，按管理权限，依据有关规定给予党纪、政纪或组织处理，涉嫌犯罪的，移交司法机关追究刑事责任；给乙方单位造成经济损失的，应由甲方给予赔偿。

（二）乙方及其工作人员违反本合同第一、二条，按管理权限，依据有关规定给予党纪、政纪或组织处理，给甲方造成经济损失的，乙方应予以赔偿；情节严重的，甲方建议建设主管部门给予乙方至少二年内不得进入其主管的工程建设市场的处罚。
第五条  双方约定：本合同由双方或双方上级单位的纪检监察机关负责监督。甲方或甲方上级单位的纪检监察机关约请乙方或乙方上级单位纪检监察机关对本合同履行情况进行检查，提出在本合同规定范围内的裁定意见。

第六条  本合同有效期为甲乙双方签署之日起至该工程项目竣工验收后止。
第七条  本合同为雅安新航精密铸造有限公司围墙工程施工合同的附件，与施工合同具有同等的法律效力，经合同双方签署立即生效。
甲方单位：（盖章）                        乙方单位：（盖章）                               

法定代表人                               法定代表人

或委托代理人：（签字）                    或委托代理人：（签字）                               

                                           日期：    年   月   日  

附件：工程质量保修书

工程质量保修书

发包人：                                             （以下称甲方）

承包人：                                             （以下称乙方）

为保证在雅安新航精密铸造有限公司围墙工程合理使用期限内正常使用，发包人承包人协商一致签订工程质量保修书。承包人在质量保修期内按照有关管理规定及双方约定承担工程质量保修责任。

一、工程质量保修范围和内容

质量保修范围：承包人承担的本项目施工图范围内的所有工程内容均为保修范围。
二、质量保修期

质量保修期从工程实际竣工之日算起。分单项竣工验收的工程，按单项工程分别计算质量保修期。双方根据国家有关规定，结合具体工程约定质量保修期为 1 年。

三、质量保修责任
　　１．属于保修范围和内容的项目，承包人应在接到修理通知之日后７天内派人修理。承包人不在约定期限内派人修理，发包人可委托其他人员修理，保修费用从质量保修金内扣除。
　　２．发生须紧急抢修事故（如上水跑水、暖气漏水漏气、燃气漏气等），承包人接到事故通知后，应立即到达事故现场抢修。非承包人施工质量引起的事故，抢修费用由发包人承担。
　　３．在国家规定的工程合理使用期限内，承包人确保地基基础工程和主体结构的质量。因承包人原因致使工程在合理使用期限内造成人身和财产损害的，承包人应承担损害赔偿责任。
　　四、质量保修金的支付
　　本工程约定的工程质量保修金为施工结算价款的  / 。
　  五、质量保修金的返还
　　缺陷责任期和修复期为工程竣工验收合格后开始计算，期满1年后14天内退还质量保证金(不计利息)，质量保修期及责任不解除。

六、其他

双方约定的其他事项：无  

本工程质量保修书作为施工合同附件，由施工合同发包人承包人双方共同签署。

发包人（公章）：                         承包人（公章）：                          

法定代表人                              法定代表人

或授权代理人（签章）：              　   或授权代理人（签章）：　　 　         　
年   月    日　      
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